

AUFTRAG

Einbau von Isolierschienen in der Freileitung

Auftraggeber

.....
Name, Vorname

.....
Straße, Hausnummer

.....
PLZ Ort

.....
Telefon, Mobil

.....
E-Mail

Einbauort

.....
Flurstück

.....
Wunschdatum

.....
Straße, Hausnummer

.....
PLZ Ort

Für den Einbau der Isolierung und die erforderlichen Zusatzarbeiten gelten folgende Kostenpauschalen.

		€ netto	€ brutto
1. Einbau und Ausbau einer Freileitungs-Isolierung inkl. Verwahrung im Zuge einer Dachsanierung (Verweildauer bis 12 Monate)	pauschal	590,00	702,10*
2. Einbau und Ausbau einer Freileitungs-Isolierung bei Installation einer PV-Anlage, Kaminsanierung o.ä. (Verweildauer bis 12 Monate)	pauschal	460,00	547,40*
3. Erneuerung Blech für Verwahrung ohne Freileitungs- Isolierung (Anker-, Dachständerverwahrung)		330,00	392,50*
4. Zusätzliche Kosten bei Verweildauer ab dem 13. Monat		230,00	273,70*

* Die Bruttopreise enthalten die Umsatzsteuer in Höhe von derzeit 19 %.

Für den Ausbau der Isolierung ist es erforderlich, dass der Kunde diesen bei der ENRW beantragt (nach Fertigstellung seiner Arbeiten).

Die Abrechnung der Pos. 1 bis 3 erfolgt nach dem Einbau. Die Abrechnung der Pos. 4 erfolgt gegebenenfalls nach Ablauf von 12 Monaten nach dem Einbaudatum.

Kontaktdaten der ENRW

Ansprechpartner Michael Behr
Telefon 0741 472 168
E-Mail michael.behr@enrw.de

Auftragserteilung

Hiermit erteile ich der ENRW Energieversorgung Rottweil GmbH & Co KG den Auftrag, die oben aufgeführten Positionen auszuführen.

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift Auftraggeber/Kunde

Angaben zur benötigten Isolierung der Stromleitung

Eigentümer

.....
Name, Vorname

.....
Telefon, Mobil

Einbauort

.....
Straße, Hausnummer

.....
PLZ Ort

Baufirma

.....
Name

.....
Telefon

Art der Arbeiten am Gebäude

(Bitte zutreffendes ankreuzen)

- ☐ Dacharbeiten
- ☐ Giebelarbeiten
- ☐ Fassadenarbeiten
- ☐ Kaminarbeiten
- ☐ Montage Photovoltaik / Solaranlage
- ☐ Firstziegel austauschen
- ☐ Dachgaupen werden gestellt
- ☐ Dachfenstereinbau
- ☐ Dachreinigung
- ☐ Sonstige Arbeiten

Angaben zu sonstigen Arbeiten

.....

Für die Bauausführung werden folgende Arbeitsmittel aufgestellt

(Bitte zutreffendes ankreuzen)

- ☐ Gerüst wird am Haus montiert
- ☐ Kran wird gestellt